Comune di Ramacca

Città Metropolitana di Catania

Determinazione n° 6 del 14/01/2025

4 AREA - GESTIONE DEL TERRITORIO
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA A EST DEL CENTRO ABITATO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI SULLA RETE IDROGRAFICA E SUI VERSANTI" (PRIMO STRALCIO) IMPORTO COMPLESSIVO DI €.2.600.000,00 - CUP: F12B23000670002 DERIVATO DA F13B18000420006. CODICE CIG.B326DDCF32.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

secondo quanto stabilito dall'art.17 comma 2, del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, propone l'adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto, giusta determina di nomina Registro Generale N° 112 del 27/02/2024;

PREMESSO

• CHE il Comune di Ramacca è stato interessato dal 19 al 20 Ottobre 2018, da violente e persistenti precipitazioni meteoriche che hanno determinato una grave alluvione in tutto il territorio comunale;
• CHE con delibera di Giunta Regionale n° 397 del 21.12.2018 è stato chiesto lo stato di calamità naturale per i comuni colpiti dall'alluvione nelle giornate dal 18 al 20 ottobre 2018;
• CHE il comune di Ramacca è stato inserito per gli eventi meteo avversi occorsi tra i giorni 18 e 20 Ottobre 2018, nella programmazione approvata con la precitata deliberazione Regionale;
• CHE con delibera di Giunta Comunale n 103 del 14.11.2018 si è preso atto delle relazioni redatte dall'U.T.C a seguito degli eventi meteo che hanno causato l'alluvione nel territorio comunale nelle giornate dal 18 al 20 ottobre 2018;
• CHE con la medesima delibera si è dato mandato al Responsabile dell'area tecnica del comune di porre in essere tutti gli atti necessari per eseguire la regimentazione delle acque meteoriche del centro abitato attraverso i seguenti interventi:
1. Sistemazione idraulica ed idrogeologica a SUD del centro abitato attraverso interventi strutturali sulla rete idrografica e sui versanti. Importo € 5.000.000,00
2. Sistemazione idraulica ed idrogeologica a OVEST del centro abitato attraverso interventi strutturali sulla rete idrografica e sui versanti. Importo € 2.600.000,00
3. Sistemazione idraulica ed idrogeologica a EST del centro abitato attraverso interventi strutturali sulla rete idrografica e sui versanti. Importo € 2.600.000,00
• CHE con Disposizione 715 Del 12.11.2019 Cod.SI_ CT_1255 – è stato finanziato e appaltato l'intervento di Sistemazione idraulica ed idrogeologica a SUD del centro abitato attraverso interventi strutturali sulla rete idrografica e sui versanti. Importo € 5.000.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SALVATORE CONSOLI e stampato il giorno 16/01/2025 da Sottosanti Salvatore.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

• CHE con nota prot. n°1635 del 27.01.2020 è stato richiesto da questo Ente al Dipartimento Regionale di Protezione Civile l'inserimento nel Piano di investimenti 2020-2021;
Tutto ciò premesso

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Ente con il numero 12107 del 20.07.2021, con la quale il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha comunicato al comune di Ramacca l'inserimento nel piano di investimenti dei seguenti interventi:
1. Sistemazione idraulica ed idrogeologica a OVEST del centro abitato attraverso interventi strutturali sulla rete idrografica e sui versanti Importo € 2.600.000,00 Piano di investimenti cod.SI-CT1428
2. Sistemazione idraulica ed idrogeologica a EST del centro abitato attraverso interventi strutturali sulla rete idrografica e sui versanti Importo € 2.600.000,00 Piano di investimenti cod.SI-CT1427;

VISTE le relazione trasmesse dal comune di Ramacca in data 21.09.2021 al Dipartimento Regionale di Protezione Civile come integrazione alla documentazione per gli l'interventi sopra richiamati;

CONSIDERATO che con prot. 3852/2022 è stata trasmessa la disposizione n°187 del 23.02.2022 relativamente agli interventi sopra richiamati:
- Cod.SI_CT_1427 "sistemazione idraulica ed idrogeologica a est del centro abitato attraverso interventi strutturali sulla rete idrografica e sui versanti – Area a monte del Parco Urbano R. Wagner, Via Wagner, circonvallazione, tratti di via cappuccini, via crispi fino al vallone buonconsiglio.
- Cod.SI_CT_1428 "sistemazione idraulica ed idrogeologica a ovest del centro abitato attraverso interventi strutturali sulla rete idrografica e sui versanti – Via Machiavelli, via Padre Pio, tratto di via G.Santagati e strada comunale casitte fino al vallone casitti.

VISTA:
- la determinazione del responsabile della IV Area Gestione Territorio n. Gen.le N. 112 del 27/02/2024 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) dei lavori indicati in oggetto il geom. Salvatore Sottosanti;
- la determinazione del responsabile della IV Area Gestione Territorio n. Gen.le N.545 del 18/07/2023 con la quale è stato conferito incarico per la Progettazione Esecutiva, Direttore dei Lavori e R.S.E. alla Società CASCONE ENGINEERING SRL con studio in VIA Mineo,33 – 95128 CATANIA (CT), per i lavori di "Sistemazione idraulica ed idrogeologica a est del centro abitato attraverso interventi strutturali sulla rete idrografica e sui versanti"- CUP: F13B18000420006;

CONSIDERATO che la Società CASCONE ENGINEERING SRL ha ritrasmesso, con i prezzi aggiornati al Prezzario Regionale 2024, in data 08/02/2024, prot. n.3505, firmato dal Prof. Ing. Santi Maria Cascone, incaricato dalla suddetta Società, a questa 4^ Area Gestione Territorio il progetto esecutivo Primo Stralcio dei lavori in oggetto il costituito dai seguenti elaborati:

A	Elaborati del sistema di drenaggio		
Rel.A.01	Rev. 00	Marzo 2024	Relazione tecnica generale
Rel.A.02	Rev. 00	Marzo 2024	Relazione specialistica idrologica e idraulica
Rel.A.03	Rev. 00	Marzo 2024	Documentazione fotografica
Tav.A.01	Rev. 00	Marzo 2024	Inquadramento territoriale
Tav.A.02	Rev. 00	Marzo 2024	Planimetria dei sottobacini per il dimensionamento dei collettori pluviali
Tav.A.03. a	Rev. 00	Marzo 2024	Profilo altimetrico del collettore pluviale _ Sez.a
Tav.A.03. b	Rev. 00	Marzo 2024	Profilo altimetrico del collettore pluviale _ Sez.b
Tav.A.03.c	Rev. 00	Marzo 2024	Profilo altimetrico del collettore pluviale _ Sez.c
Tav.A.04	Rev. 00	Marzo 2024	Planimetria generale di progetto

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SALVATORE CONSOLI e stampato il giorno 16/01/2025 da Sottosanti Salvatore.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Tav.A.05	Rev. 00	Marzo 2024	Particolari dell'intervento nell'area di sbocco della tubazione nel torrente
Tav.A.06	Rev. 00	Marzo 2024	Particolari dell'intervento nell'area di imbocco della tubazione
Tav.A.07	Rev. 00	Marzo 2024	Fasi esecutive dell'area di imbocco e sbocco
S	Elaborati Strutturali		
Tav.S.01	Rev. 00	Marzo 2024	Sezioni tipo e particolari costruttivi caditoie
Tav.S.02	Rev. 00	Marzo 2024	Particolari esecutivi muri di sostegno
Tav.S.03	Rev. 00	Marzo 2024	Particolari costruttivi delle piastre di copertura dei pozzetti
Tav.S.04	Rev. 00	Marzo 2024	Particolari costruttivi delle palancole come opere provvisionali di sicurezza
Tav.S.05. a	Rev. 00	Marzo 2024	Particolari costruttivi della vasca di calma "V1"
Tav.S.05. b	Rev. 00	Marzo 2024	Particolari costruttivi della vasca di calma "V2"
Tav.S.05. c	Rev. 00	Marzo 2024	Particolari costruttivi della vasca di calma "V3"
Rel.S.01	Rev. 00	Marzo 2024	Relazione geologica
Rel.S.02	Rev. 00	Marzo 2024	Relazione geotecnica
Rel.S.02	Rev. 00	Marzo 2024	Relazione descrittiva sulle strutture
Rel.S.04	Rev. 00	Marzo 2024	Relazione sulle fondazioni
Rel.S.05	Rev. 00	Marzo 2024	Relazione sui materiali
Rel.S.06	Rev. 00	Marzo 2024	Relazione di calcolo
Rel.S.07	Rev. 00	Marzo 2024	Fascicolo dei calcoli delle gabbionate
Rel.S.08. a	Rev. 00	Marzo 2024	Fascicolo dei calcoli vasca di calma "V1"
Rel.S.08. b	Rev. 00	Marzo 2024	Fascicolo dei calcoli vasca di calma "V2"
Rel.S.08. c	Rev. 00	Marzo 2024	Fascicolo dei calcoli vasca di calma "V3"
Rel.S.09	Rev. 00	Marzo 2024	Relazione di calcolo delle palancole come opere provvisionali di sicurezza
Rel.S.010	Rev. 00	Marzo 2024	Piano di manutenzione delle strutture
E	Elaborati economici		
Rel.E.01	Rev. 00	Marzo 2024	Elenco prezzi
Rel.E.02	Rev. 00	Marzo 2024	Analisi nuovi prezzi
Rel.E.03	Rev. 00	Marzo 2024	Computo metrico dei lavori
Rel.E.04	Rev. 00	Marzo 2024	Incidenza manodopera
Rel.E.05	Rev. 00	Marzo 2024	Cronoprogramma
Rel.E.06	Rev. 00	Marzo 2024	Schema di contratto
Rel.E.07	Rev. 00	Marzo 2024	Capitolato speciale di appalto
Rel.E.08	Rev. 00	Marzo 2024	Quadro economico
Rel.E.09	Rev. 00	Marzo 2024	Calcolo parcelle
Rel.E.10	Rev. 00	Marzo 2024	Computo metrico delle prove di laboratorio
SC	Computo metrico delle prove di laboratorio		
Rel.SC.01	Rev. 00	Marzo 2024	Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione generale
Rel.SC.02	Rev. 00	Marzo 2024	Piano di sicurezza e coordinamento – Schede del piano di sicurezza
Rel.SC.03	Rev. 00	Marzo 2024	Piano di sicurezza e coordinamento – Fascicolo dell'opera
Rel.SC.04	Rev. 00	Marzo 2024	Costi della sicurezza
Tav.SC.01	Rev. 00	Marzo 2024	Layout di cantiere
M			
Rel.M.01	Rev. 00	Marzo 2024	Piano di manutenzione generale

CONSIDERATO che il progetto in questione risulta compreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche Triennio 2023/2025, approvato con delibera di C.C. n.40 del 10/08/2023;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SALVATORE CONSOLI e stampato il giorno 16/01/2025 da Sottosanti Salvatore.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTO il parere favorevole, reso con autorizzazione n.130770 del 16/01/2024 dall'Ufficio del Genio Civile di Catania, attraverso la piattaforma Regionale "Sismica";

VISTO il parere, reso con Autorizzazione Idraulica Unica n. 30506 e 30509/2023, pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data 17/01/2024 prot. n. 1400 dalla AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA - SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (CT- RG- SR);

VISTI:-
- il Verbale della verifica preventiva della progettazione, redatto ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, redatto dall'Ing. Giuseppe Garufi, incaricato dalla Società S.T.I.@ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura, giusta nomina con determina n.152 del 08/03/2024;

- il Verbale di validazione redatto dal R.U.P., geom. Salvatore Sottosanti, in data 09/04/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ;

DATO ATTO che il progetto di che trattasi è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 41, comma 8 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

CHE con delibera di G.M. n° 41 DEL 12/04/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA A EST DEL CENTRO ABITATO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI SULLA RETE IDROGRAFICA E SUI VERSANTI" Primo Stralcio- CUP: F12B23000670002 DERIVATO DA F13B18000420006., dell'importo complessivo di €.2,600.000,00;

CHE in data 08/09/2023 la Stazione Appaltante COMUNE DI RAMACCA è stata qualificata dall'Anac con il livello L2 per Lavori fino alla soglia comunitaria;
CHE con determina n° 585 del 05/08/2024 è stata approvata la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti e delle procedure di competenza per indire la gara per l'intervento in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.d, del d.lgs. 36/2023 per l'importo complessivo di €.2,030,630,38 cosi distinto:

Lavori soggetti a ribasso	**€ 1.771.379,73**
Incidenza manodopera, non soggetta a ribasso	€ 137.128,26
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 122.122,39
Sommano i lavori	€ 2.030.630,38

CHE la procedura è stata espletata, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 36/2023 in modalità telematica, mediante la piattaforma "Albi informatizzati e gare telematiche" della DigitalPA all'indirizzo ramacca.aquistitelematici.it, al codice ID n.218;

CHE con verbale di Gara del 21,10/2024 il Presidente del seggio di gara ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, al CONSORZIO STABILE DA **VINCI con sede in VIA PRIVATA DEL GONFALONE 3, 20123, Milano C.F. e P.I. n. 11815600967** che ha presentato un ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, depurati della percentuale delle spese relative al costo degli oneri per la sicurezza e dei costi per la manodopera, al netto di IVA pari allo 7.8020000000 % come di seguito prospettato:

Lavori al netto del ribasso del 7,802%	€ 1.633.176,68
Incidenza manodopera, non soggetta a ribasso	**€ 137.128,26**
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	**€ 122.122,39**
Sommano i lavori	**€ 1.892.427,33**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SALVATORE CONSOLI e stampato il giorno 16/01/2025 da Sottosanti Salvatore.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CHE il contratto sarà stipulato a "misura" e avrà per oggetto: affidamento dei lavori di "SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA A EST DEL CENTRO ABITATO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI SULLA RETE IDROGRAFICA E SUI VERSANTI"- Primo stralcio CUP: F12B23000670002 DERIVATO DA F13B18000420006.- **CIG B326DDCF32 ;**
CHE per ogni altra clausola contrattuale si farà riferimento a quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al Decreto legislativo 36/2023;
CHE l'appalto è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso cosi come stabilito dal c.4 art 50 del codice n°36/2023, cosi come richiamato nella determina a contrarre del responsabile della IV Area n° 991 del 28/12/2023;

CHE è stata acquisita attraverso il FVOE <fascicolo virtuale dell'operatore> la documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 99 nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n.36/2023, necessari per la partecipazione alla gara d'appalto, dalla quale nulla si evidenzia ai fini della non ammissibilità dei concorrenti alla gara e che l'aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, come stabilito dall'art. 17, comma 5 del Codice;

VISTI:
- Certificato del Casellario Giudiziale
- Casellario informatico presso ANAC dal quale non risultano annotazioni ostative all'aggiudicazione;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'assenza di iscrizioni per il consorzio;
- Certificato attestante la regolarità fiscale effettuata presso l'Agenzia delle Entrate;
- DURC – Numero Protocollo INAIL_47308669 Data richiesta 09/01/2025 Scadenza validità 09/05/2025 attestante la regolarità contributiva;
- Comunicazione Antimafia.

VISTO l'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali", in base al quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d'impegno;
VISTI i successivi artt. 183 e 191 del T.U.E.L. approvati con D Lgs. n. 267 del 18/08/2000, relativi alle regole per l'assunzione dell'impegno di spesa;
VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza".
VISTO che a seguito del ribasso applicato dall'impresa aggiudicataria e delle spese sopra indicate, si rende necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico;

PROPONE

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. di aggiudicare in via definitiva, sulla base delle risultanze della procedura riportata in premessa effettuata mediante la piattaforma "Albi informatizzati e gare telematiche" della DigitalPA all'indirizzo ramacca.aquistitelematici.it, di cui al codice ID n.218, L'APPALTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA A EST DEL CENTRO ABITATO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI SULLA RETE IDROGRAFICA E SUI VERSANTI"- Primo stralcio CUP: F12B23000670002 DERIVATO DA F13B18000420006.- CIG B326DDCF32 al CONSORZIO STABILE DA VINCI con sede in VIA PRIVATA DEL GONFALONE 3, 20123, Milano C.F. e P.I. n. 11815600967 che ha presentato un ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, depurati della percentuale delle spese relative al costo degli oneri per la sicurezza e

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SALVATORE CONSOLI e stampato il giorno 16/01/2025 da Sottosanti Salvatore.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

dei costi per la manodopera, al netto di IVA pari allo 7.8020000000 % come di seguito prospettato:

Lavori al netto del ribasso del 7,802%	€ 1.633.176,68
Incidenza manodopera, non soggetta a ribasso	€ 137.128,26
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 122.122,39
Sommano i lavori	€ 1.892.427,33

2. Di Dare atto che l'importo di cui sopra trova copertura finanziaria con la Disposizione Commissariale n.187 del 23/02/2022, Cod. SI_CT_1427 del Commissario Delegato OCDPC N. 558/2018, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sicilia;
3. Di dichiarare l'aggiudicazione di cui al punto 1., efficace, in quanto si è proceduto alle verifiche di cui al comma 5, dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come disposto dall'art. 99, comma 1, del D.L.gs. 36/2023.
4. Di rimodulare ed approvare il quadro economico dell'intervento a seguito dell'avvenuta aggiudicazione come segue:

	Lavori al netto del ribasso d'asta del 7,802%	€ 1.633.176,68	
	Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 137.128,26	
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 122.122,39	
	Sommano i lavori	€ 1.892.427,33	€ 1.892.427,33
1	IVA 10% SU 1892427,33	€ 189.242,73	
2	Imprevisti e arrotondamento, I.V.A. inclusa	€ 21.413,88	
3	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione compresi rimborso spese e oneri accessori, al netto del ribasso del 3,5% offerto	€ 132.099,00	
4	Spese tecniche per relazione geologica, compresi rimborso spese e oneri accessori	€ 16.273,03	
5	Spese tecniche per verifica del progetto definitivo-esecutivo, compresi rimborso spese e oneri accessori	€ 30.609,73	
6	Spese tecniche per collaudo statico, compresi rimborso spese e oneri accessori	€ 3.275,05	
7	Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, compresi rimborso spese e oneri accessori	€ 10.339,30	
8	EPAP 2% e I.V.A. 22% su 4)	€ 2.999,53	
9	CNPAIA 4% e I.V.A. 22% su 3)+5)+6)+7)	€ 47.395,64	
10	Miglioramento tecnologico e informatico dell'Amministrazione e incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.45 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii	€ 8.095,52	
11	Spese per prove di laboratorio compresa I.V.A. 22%.	€ 1.505,90	
12	Spese per caratterizzazione materiali da conferire a discarica e oneri di conferimento a discarica compresa I.V.A. 22%	€ 60.000,00	
13	Spese per espropri e occupazioni	€ 20.000,00	
14	Spese per spostamento servizi a rete esistenti e	€ 10.000,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SALVATORE CONSOLI e stampato il giorno 16/01/2025 da Sottosanti Salvatore.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

	allacciamenti		
15	Spese per commissioni di gara	€ 1.000,00	
16	Spese per pubblicità bandi	€ 500,00	
17	Contributo ANAC	€ 800,00	
18	Somme del ribasso d'asta	€ 138.203,05	
19	I.V.A. 10% su ribasso d'asta	€ 13.820,31	
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 707.572,67	€ 707.572,67
	Totale importo del progetto		**€ 2.600.000,00**

Dare atto che a seguito del ribasso del 7,802% offerto dall'impresa, si è generata una economia di €.152,023,36 (IVA inclusa) da mantenere tra le somme a disposizione del quadro economico;

IL RESPONSABILE DELLA IV^ AREA GESTIONE TERRITORIO

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO della previsione di cui di cui all'art. 9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'art 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
VISTI:

- L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18/08/2000, n. 267 ad oggetto" Funzioni e responsabilità della Dirigenza";
- la L.R. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- l'Ordimento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- la determinazione Sindacale n. 29 del 30/12/2024 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.lgs 267/2000 all'Ing. Salvatore Consoli per l'Area Gestione Territorio (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

D E T E R M I N A

A. **DI FARE PROPRIA** la superiore proposta.
B. **DI DARE ATTO** che L'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui Regolamento UE 2016/679 è visionabile sul portale del comune di Ramacca al seguente indirizzo: https://www.comune.ramacca.ct.it/privacy/privacy.aspx
C. **DI DARE ATTO, inoltre,** che il presente provvedimento:
   a) è esecutivo dal momento dell'apposizione del Visto di Regolarità Contabile;
   b) va pubblicato all'Albo pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
   c) va inserito nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Affari Generali, e disponibile per la pubblica visione;
   d) ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs n.33/2013, sarà consultabile on-line attraverso il sito Istituzionale dell'Ente all'indirizzo: https://www.comune.ramacca.ct.it/il_comune/atti_amministrativi.aspx

Il Responsabile del Procedimento f.to: Geom. Salvatore Sottosanti

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SALVATORE CONSOLI e stampato il giorno 16/01/2025 da Sottosanti Salvatore.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Ramacca, 14/01/2025

Il Responsabile dell'Area
CONSOLI SALVATORE / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SALVATORE CONSOLI e stampato il giorno 16/01/2025 da Sottosanti Salvatore.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Comune di Ramacca

Città Metropolitana di Catania

Attestazione di Pubblicazione
Determinazione Registro Generale n° 21 del 14/01/2025
Determinazione n° 6 del 14/01/2025
4 AREA - GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA A EST DEL CENTRO ABITATO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI SULLA RETE IDROGRAFICA E SUI VERSANTI" (PRIMO STRALCIO) IMPORTO COMPLESSIVO DI €.2.600.000,00 - CUP: F12B23000670002 DERIVATO DA F13B18000420006. CODICE CIG.B326DDCF32.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online dal 14/01/2025 e vi resterà per 15 gg consecutivi.

Ramacca, 14/01/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
BASSO SEBASTIANO / Namirial
S.p.A./02046570426

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da SEBASTIANO BASSO e stampato il giorno 16/01/2025 da Sottosanti Salvatore.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.